

## 工事発注予定表(5月15日付 追加・削除分)



### 1 追加分

| 整理番号 | 業種     | 件名            | 履行場所          | 概要       | 入札予定時期      | 履行期間               | 入札及び契約方法 | リサイクル法工事 | 発注部署名     |
|------|--------|---------------|---------------|----------|-------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 129  | 一般土木工事 | 赤城元町道路擁壁改修工事  | 新宿区赤城元町23番地先  | 道路擁壁改修工等 | 2018年度第1四半期 | 契約締結日の翌日から平成30年12月 | 一般       | 該当       | みどり土木部道路課 |
| 130  | 一般土木工事 | 四谷四丁目道路擁壁改修工事 | 新宿区四谷四丁目28番地先 | 道路擁壁改修工等 | 2018年度第2四半期 | 契約締結日の翌日から31年3月    | 一般       | 該当       | みどり土木部道路課 |

### 2 削除分

| 整理番号 | 業種     | 件名                   | 履行場所              | 概要       | 入札予定時期      | 履行期間               | 入札及び契約方法 | リサイクル法工事 | 発注部署名     |
|------|--------|----------------------|-------------------|----------|-------------|--------------------|----------|----------|-----------|
| 19   | 一般土木工事 | 道路擁壁改修工事(赤城元町、四谷四丁目) | 新宿区赤城元町23番地先 外1箇所 | 道路擁壁改修工等 | 2018年度第1四半期 | 契約締結日の翌日から平成30年11月 | 一般       | 該当       | みどり土木部道路課 |