

# 工事発注予定表(10月4日付変更分)



## 1 変更分

### 変更前

整理番号	業種	件名	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札及び契約方法	リサイクル法工事	総合評価方式	発注部署名
9	建築工事	新宿区立新宿歴史博物館擁壁改修その他工事	新宿区四谷三栄町12番16号	擁壁改修、内部手摺改修	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から2024年3月	一般			総務部施設課
14	建築工事	新宿区立障害者福祉センター防火シャッター危害防止装置設置工事	新宿区戸山一丁目22番2号	防火シャッター <b>危害防止装置設置</b>	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から <b>2024年1月</b>	一般			総務部施設課
16	建築工事	新宿区若松町特別出張所等区民施設建具改修工事	新宿区若松町12番6号	建具改修	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から2024年2月	<b>一般</b>			総務部施設課
18	建築工事	新宿区立林芙美子記念館屋根瓦等改修工事	新宿区中井二丁目20番1号	屋根瓦 <b>更新</b>	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から <b>2024年1月</b>	随意			総務部施設課
19	建築工事	新宿区立林芙美子記念館トイレ棟改修工事	新宿区中井二丁目20番1号	トイレ棟改修	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から <b>2024年1月</b>	希望			総務部施設課

### 変更後(変更箇所を赤字で記載しています。)

整理番号	業種	件名	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札及び契約方法	リサイクル法工事	総合評価方式	発注部署名
9	建築工事	新宿区立新宿歴史博物館擁壁改修その他工事	新宿区四谷三栄町12番16号	擁壁改修、内部手摺改修	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から2024年3月	一般	<b>該当</b>		総務部施設課
14	建築工事	新宿区立障害者福祉センター <b>外1施設</b> 防火シャッター危害防止装置設置等改修工事	新宿区戸山一丁目22番2号 <b>外1箇所</b>	防火シャッター <b>改修</b>	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から <b>2024年3月</b>	一般			総務部施設課
16	建築工事	新宿区若松町特別出張所等区民施設建具改修工事	新宿区若松町12番6号	建具改修	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から2024年2月	<b>希望</b>			総務部施設課
18	建築工事	新宿区立林芙美子記念館屋根瓦等改修工事	新宿区中井二丁目20番1号	屋根瓦等 <b>改修</b>	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から <b>2024年2月</b>	随意			総務部施設課
19	建築工事	新宿区立林芙美子記念館トイレ棟改修工事	新宿区中井二丁目20番1号	トイレ棟改修	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から <b>2024年2月</b>	希望			総務部施設課