

工事発注予定表(10月31日付追加・変更・削除分)



1 追加分

整理番号	業種	件名	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札及び契約方法	リサイクル法工事	総合評価方式	発注部署名
51	造園	遊歩道維持工事(根上がり対策)	新宿区北新宿三丁目38番先	歩道の根上がり対策	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から2024年3月	一般			みどり土木部道路課

2 変更分

変更前

整理番号	業種	件名	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札及び契約方法	リサイクル法工事	総合評価方式	発注部署名
4	道路舗装工事	道路維持工事(その4)治水対策	新宿区北新宿三丁目38番先	車道舗装工事等	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から2024年3月	一般	該当		みどり土木部道路課
41	造園	白銀公園広場補修工事	新宿区白銀町3番	広場の補修	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から2024年2月	希望	該当		みどり土木部みどり公園課

変更後(変更箇所を赤字で記載しています。)

整理番号	業種	件名	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札及び契約方法	リサイクル法工事	総合評価方式	発注部署名
4	道路舗装工事	道路維持工事(その4)治水対策	新宿区百人町三丁目1番先から百人町四丁目1番先	歩道舗装工事等	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から2024年3月	一般	該当		みどり土木部道路課
41	造園	公園広場補修工事(東部)	新宿区白銀町3番 外1箇所	広場の補修	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から2024年2月	希望	該当		みどり土木部みどり公園課

3 削除分

整理番号	業種	件名	履行場所	概要	入札予定時期	履行期間	入札及び契約方法	リサイクル法工事	総合評価方式	発注部署名
5	道路舗装工事	道路維持工事(その9)	新宿区余丁町8番先から7番先まで	車道舗装工事等	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から2024年2月	一般	該当		みどり土木部道路課
36	空調工事	新宿区立産業会館エアハンドリングユニットオーバーホール	新宿区西新宿六丁目8番2号	エアハンドリングユニットオーバーホール	2023年度第3四半期	契約締結の翌日から2024年1月	随意			総務部施設課